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H=353.423

KBM.2
H=376.744
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路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮 尺

会 社 名

事務所名

図面番号

岐阜県中濃農林事務所

山腹工縦断図

株式会社　東海プランニング

関市上之保諸神　地内

H=1:200
V=1:200

工事名

19 葉之内 17

流木防止総合対策工事　諸神(R3補正)
中治第０３０６号

山腹工

のり切工

のり切工

厚層基材マット(t=3cm相当品)

植生マット水路工 植生マット水路工 植生マット水路工 植生マット水路工

水路基礎工

水路基礎工

水路基礎工

水路基礎工

諸神　8-7



SNO.7

DL=370.00

4
@
0.
1
5

中詰石

（幅80cm）
カゴ枠

吸出防止材

1:0.3

中詰土

（現地発生材使用）

植生シート

※　カゴ枠（日鐵住金）、Mパッケージ（JFE）同等品使用のこと

中詰材の単位体積重量

背面土の単位体積重量

土のせん断抵抗角

18KN/m3

18KN/m3

φ=35°

設計条件

f=0.6滑り摩擦係数

　壁高、背面傾斜及び土質条件等に変更が生じた場合には、協議の上、

再度設計計算を実施すること。

※　吸出防止材設置位置は以下の箇所とする

カゴ枠背面・側面・底面

中詰材に現地発生材を使用する場合には、中詰石との接触面

（割栗石）

2.0(土)

6.0(土)

2.0(土)

4.0(土)

4.0(土)

3.0(石)

SNO.7

（水叩兼用）

φ16×L400
φ16×L200

φ16×L400
φ16×L200

W=1000

アンカーピン(φ16×400)

アンカーピン(φ16×200)

(0.4×1.2×2.0)

植生マット水路工の上端を押さえつけ、滑動を防止する

373.62

1:
0.

3

1:0.3

1:0.3

1.0

1.01.0

1.0

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

371.12

30°

(網目13cm)

埋戻　0.1

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮 尺

会 社 名

事務所名

図面番号

岐阜県中濃農林事務所

土留工・水路工構造図

株式会社　東海プランニング

関市上之保諸神　地内

図　示

カゴ枠標準図
S=1:50

正面図
S=1:100

側面図
S=1:100

平面図
S=1:100

床掘計画図
S=1:100

床掘断面図
S=1:100

土留工（カゴ枠）

植生マット水路工

標準断面図
S=1:20

標準打設図
S=1:20

水路用植生マット

リョッカースイロ（日本植生）、グリーンフリューム（日新産業）と同等品以上とする

水路基礎工

側面図
S=1:50

平面図
S=1:50

工事名

19 葉之内 18

流木防止総合対策工事　諸神(R3補正)
中治第０３０６号

山腹工
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止杭（末口径9cm×1.5m）
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吸出防止材

吸出防止材

諸神　8-8
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H=7.5m L=28.5m

H=233.295 H=7.0m L=10.0m

H=3.0m L=10.0m

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮 尺

会 社 名

事務所名

図面番号 5 葉之内 2

岐阜県中濃農林事務所

工種配置図

株式会社　東海プランニング

関市上之保薄ヶ洞 地内

1:250

工事名
中治第0303号
流木防止総合対策工事 薄ヶ洞

市施工 県施工

谷止工（コ）

KBM.1

簡易吹付のり枠工(H1
50)

A=1
374m

2

土留工（コ）

副堤工（コ）

垂直壁工（コ）

受口工-1 受口工-2
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路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮 尺

会 社 名

事務所名

図面番号 5 葉之内 3

岐阜県中濃農林事務所

縦断図

株式会社　東海プランニング

関市上之保薄ヶ洞 地内

H=1:250
V=1:250

AS

市

18.00%

受口工-1 受口工-2

垂
直
壁工

副
堤
工(コ

)

谷
止
工(コ

)
NO
.5

NO
.
6

N
O
.7

土
留
工

N
O
.9

1:
0.
80

工事名
中治第0303号
流木防止総合対策工事 薄ヶ洞

市施工 県施工

5.40 12.00 13.00 14.50

1.20 10.800.50 4.90

のり切工

簡易吹付のり枠工(H150)
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244.52
0.50

業務名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮 尺

会 社 名

事 務 所 名

図面番号 5 葉之内 5

岐阜県中濃農林事務所

谷止工構造図

株式会社　東海プランニング

関市上之保薄ヶ洞 地内

令和2年度　中治委第0204号
県単治山事業　測量設計業務

薄ヶ洞・栃洞

図　示

谷止工（コ）構造図

DL=235.00

15.00%

1:
0.20

1:
0
.2
51:0.60

施工完了後埋戻線

床掘計画図

正面図
S=1:100

平面図
S=1:100
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打
継
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鉛直打継目詳細図
S=1:50

水平打継目詳細図
S=1:50

ダム断面
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株式会社　東海プランニング

流木防止総合対策工事　洞

13 － 1

事務所名

会 社 名

図面番号縮 尺

図面の種類

事 業 名

施工箇所名 関市 上之保 明ヶ島 洞 地内

年 度 令和 4 年度

平　面　図
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路
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流路工-1
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(B500×L2000)

※歩道用スラブの位置は歩道付替え位置に応じて変更する

受口工-1 受口工-2

流路工土工延長

2
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縦断図

平面図
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流路工計画図
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事務所名

会 社 名

図面番号縮 尺

図面の種類

事 業 名

施工箇所名 関市 上之保 明ヶ島 洞 地内

年 度 令和 4 年度

流路工計画図

1:200
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岐
阜
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工
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工
（
支
渓
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流路工（支渓） 1.00

受口工-1 受口工-2
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0
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NO.1帯工
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00 歩道用スラブ　N=2枚
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0
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0
.2
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0
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0

均しコンクリート敷コンクリート

ブロック積（控35cm）

天端コンクリート(A)

関市施工

関市施工

洞　5-2



DL=210.00

NO.3+17.60

23.30
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NO.3+17.60

(A) (B)

(C) (D)

(E)

1:
0.
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1:0.50

H.W.L=0.70

217.37

210.42

218.47

219.07

12.33

ダム断面

※　0.3m≦1/3W≦1.0m

単位:mm

1
25

1
25

止水板

上流

下流

間
詰
コ
ン
ク
リ
ー
ト

上
流
側
8.
63

下
流
側
9.
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1.
31

2.
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上
流
側
7.
85
　
下
流
側
9.
15

間詰コンクリート（上流側）

0.40 0.40

1:
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a b c d e f g h i j k l m n o p

2.3

2.3

5.6
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3.9

5.8

4.0

2.3

2.3

1:0.60
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埋戻　3.9

1:
0.
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1:0.
20

2.8

埋戻線

H=214.627
KBM.2

2.0(R)

9.8(R)

10.5(R)

9.
2(
R)

2.
0(
R)

正面図

NO.1谷止工

断面図

平面図

床掘計算図 床掘断面図

S=1:100 S=1:100

S=1:100

S=1:100 S=1:100

※　伸縮打継目の方向は、コンクリート打設順序により決定する

治山ダム型式 Ⅳ型

堤体単位重量 23kN/m3

越流水単位重量 11.8kN/m3

堆砂の単位重量 18kN/m3

堆砂の内部摩擦角 30°

基礎地盤摩擦係数

最大地盤反力

0.6

251.80KN/m2

設計条件

※　必要な地耐力が得られない場合には

監督員と協議し、底版を広げるまたは地盤改良を行うこと

Ⅳ型

鉛直打継目詳細図
S=1:50

水平打継目詳細図
S=1:50

歩道付替

(1:0.5)

35°
以
上

S=1:20
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事務所名

会 社 名

図面番号縮 尺

図面の種類

事 業 名

施工箇所名 関市 上之保 明ヶ島 洞 地内

年 度 令和 4 年度

№1谷止工(本堤)構造図
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副堤工 垂直壁

NO.3+5.60

DL=205.00
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埋戻　0.2 埋戻　0.3

ダム断面

※　0.3m≦1/3W≦1.0m

3.20

1.2(R)

2.2(R)

5.5(R) 1.4(R)
5.0(R)
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4(
R)

3.5(R)
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2(
R)
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2(
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R)

正面図
S=1:100

断面図
S=1:100

平面図
S=1:100

床掘計算図
S=1:100

床掘断面図
S=1:100

正面図
S=1:100

断面図
S=1:100

平面図
S=1:100

床掘計算図
S=1:100

床掘断面図
S=1:100

水平打継目詳細図
S=1:50
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事務所名

会 社 名

図面番号縮 尺

図面の種類

事 業 名

施工箇所名 関市 上之保 明ヶ島 洞 地内

年 度 令和 4 年度

№1谷止工(副堤)・垂直壁工構造図
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受口工-1 受口工-2

受口工-2受口工-1

SH
=
 1
.
87

SH
=
 3
.
56

1:
0.
50

1:0.50

水叩厚　d＝0.2×(0.6×6.00+3×0.70-1)=0.94≒1.00m

水叩長　6.00＜(6.00+0.70)＜8.00　∴L=12.0m

水叩厚　d＝0.2×(0.6×2.00+3×0.70-1)=0.460≒0.50m

水叩長　2.0×(2.00+0.70)＝5.4m

裏コン無

18-5-40BB

裏コン無

18-5-40BB

SH
=

1:
0.
30

1:0.30

217.37

基礎コンクリート天端

受口工-1標準図

受口工-2標準図

断面図

平面図

LEVEL

7.00%

受口工

S=1:100

S=1:100

S=1:100

S=1:100

天端コンクリート(C)
S=1:10

目地目地

目地目地

基礎コンクリート
S=1:20

1:0.5用
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事務所名

会 社 名

図面番号縮 尺

図面の種類

事 業 名

施工箇所名 関市 上之保 明ヶ島 洞 地内

年 度 令和 4 年度

受口工構造図
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